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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR. 260/14.07.2021

1. Partile contractante

in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile i completérile ulterioare si ale
celorlalte acte normative in vigoare in materia achizitiilor publice, s-a incheiat prezentul contract
de prestare de servicii, intre,

Comuna PECIU NOU, cu sediul in localitatea PECIU NOU, nr. 189, judetul Timis,
Roménia - telefon/fax 0256-414826, cod fiscal 4358207, cont deschis la Trezoreria
TIMISOARA, reprezentatd prin dl. DRAGAN GABRIEL RAZVAN, Primar al comunei
PECIU NOU, in calitate de achizitor

si

ASOCIEREA S.C. LO&G STRUCT S.R.L. - S.C.TOTAL ENGINEERING S.R.L. ( S.C.
LO&G STRUCT S.R.L. lider de asociere), cu sediul in Timisoara, str. lancu Flondor nr. 4, ap.
2, judetul Timis, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/741/04.03.2005, Cod
Unic de Inregistrare RO 17315976, cont IBAN RO19TREZ6215069XXX006661 deschis la
TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, reprezentatd prin dl. Ing. OLARIU
GABRIEL AURELIAN, avand functia de reprezentant asociere, in calitate de prestator, pe de
altd parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract §i toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) preul contractului - preful plitibil prestatorului de cétre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activititi a céror prestare face obiect al contractului;

e) forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild §i inevitabila, care se afla in afara controlului oricdrei parti, care nu se datoreazi
gregelii sau vinei acestora, si care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor ur{eia din parti;
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f) zi - zi calendaristici: an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daca nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze SERVICII PENTRU ELABORARE PROIECT T. EHNIC
DE EXECUTIE (PTH, PAC, POE, DDE) SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL "CONSTRUIRE SI DOTARE CLADIRE
SCOALA GENERALA CU CLASELE 0-VIII PECIU NOU" SMIS 123958, in
perioada/perioadele convenite $1 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract
4.2, - Achizitorul se obligd s3 pliteasci prestatorului preful convenit pentru indeplinirea
corespunzatoare a prezentului contract de servicii.

4.3. Documentatia care face obiectul prezentului contract se va preda achizitoruluj pe suport

format electronic, In format .doc si .pdf pentru partea scrisa si format .dwg si .pdf pentru partea
desenata, 4 exemplare inscriptionat CD/DVD (inclusiv un exemplar complet scanat in format
pdf)

S. Pretul contractului
5.1. - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,
platibil prestatorului de cétre achizitor este de 184.936,00 lei respectiv impartit pe fiecare etapa

Etapa 1 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiei de construire - 34.880,00
lei

Etapa 2 - Intocmirea si predarea proiectului tehnic de executie (conform HG 907/29,1 1.2016)
95.696,00 lei

Etapa 3 — Acordarea de servicii de asistenta tehnica 52.200,00 lei

Etapa 4 - Intocmirea Certificatuluj de performanta energetica si auditul energetic al cladirii finale
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6. Durata contractului

6.1. — Prezentul contract este de 26 de luni, de la data semnarij acestuia si pana la data
14.09.2023 si acopera durata necesara realizarij etapei 1 si 2 (2 luni) si durata maxima necesara
acordarii serviciilor de asistenta tehnica etapa 3 (24 luni), inclusiv etapa 4 (5 zile).

6.2. - Prelungirea duratei contractului se poate face numai in scris, prin act aditional $1 numai cu
acordul ambelor parti.

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in urmatoarea ordine:

Etapa 1 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiei de construire - Proiectul
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), Proiectul de organizare a executiei
lucrarilor (P.O.E.)., obtineres AVIZULUI ISC si a AVIZULUI ISU, precum si a celorlalte avize

atasate, aflate in termen de valabilitate) sau a altor avize necesare in cazul modificarilor
legislative survenite dupa data publicarii anuntului de participare (inclusiv colaborarea cu
verificatori tehnici atestati contractati de beneficiar pentru verificarea PAC si POE). Plata taxelor
pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor va fi achitata de Comuna Peciy Nou. Intra in sarcina
prestatorului inclusiv depunerea documentatiilor la autoritatile competente pentru emiterea
respectivelor avize/autorizatii, in acest sens comuna Peciu Nou il va imputernici pe prestator sa
depuna respectiva documentatie “pentru si in numele siu”,

autorizatiei de construire si sa cuprinda detalii de executie/ caiet de sarcini/proceduri detaliate de
executie precum si detalii privind materialele de constructi care vor fi utilizate,

participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contro] a lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat, inclusiv intocmirea Dispozitiilor de santier (insotite de
memoriu justificativ si, daca e cazul, liste de cantitati de lucrari s; piese desenate vizate de
verificator). Serviciile de asistenta tehnica pot fi prestate online, telefonic sau prin curier cu
exceptia urmatoarelor situatii in care este obligatorie prezenta fizica a prestatorului la locul de
desfasurare a lucrarilor/sediul achizitorului:

- Participarea proiectantului la fazele determinante/netdeterminante incluse in programul
de control a] lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat:

3
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- Participarea proiectantuluj ]a toate vizitele pe teren efectuate de reprezentantii ADR
VEST TIMISOARA (aproximativ 14 vizite);

- Prezenta proiectantului de specialitate, pe santier, de cel putin 2 ori/saptamana, respectiv
192 de intalniri (24 luni x 4 Saptamani x 2 intalniri = 192),

Etapa 4 - Intocmirea Certificatului de performanta energetica st auditul energetic al cladirii
finale (dupa finalizarea lucrarilor inainte de receptia la terminarea lucrarilor)

activitate.

7.5 - Prestatorul se obligd si presteze SERVICII PENTRU ELABORARE PROIECT
TEHNIC DE EXECUTIE (PTH, PAC, POE, DDE) SI ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL "CONSTRUIRE SI DOTARE
CLADIRE SCOALA GENERAILA CU CLASELE 0-viIII PECIU NOU" Smis 123958, in
conformitate cu prevederile HOTARARII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare ;i continutul-cadru g documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de Investitii finantate din fonduri publice si ale din LEGII nr, 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cy modificarile si completarile ulterioare

epturi de proprietate intelectuald (brevete, nume,
ele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice
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a) la data solicitarii autorizatiei de construire;

b) la data organizarii procedurii de atribuire a contractulyj de achizitie publica pentru executia de
lucriri;

7.12 - Prestatorul va asigura urmdrirea lucririlor pe durata executiei din punctul de vedere a
respectdrii proiectului. In cazul in care situatiile concrete impun misuri de modificare,
Proiectantul va modifica solutiile din proiectul tehnic. Aceste modificéri se vor realiza cu avizul
verificatorului de proiect, cu acordu] achizitorului si vor include inclusiy modificarile listelor de
cantitati, planse, etc.

7.13 - Prestatorul va emite inainte de depunerea facturii, un "Raport de activitate", document

investitii si lucriri de interventii, cu modificirile $i completirile ulterioare; toate dispozitiile
legale aplicabile, respectiv, in cazul in care acestea lipsesc sau sunt lacunare, cele specificate in
tema de proiectare intocmit de citre Achizitor,

2 .

7.15 - Inainte de receptia la terminarea lucririlor Cxecutate pe baza proiectului elaborat de

lucrarea. Referatul va fi pus la dispozitia comisiei de receptie pentru examinare $1 va fi prezentat
acesteia, conform Hotirdrea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora cu
modificérile §i completirile ulterioare.

igatia s& incheie si sa prezinte in termen de maxim 5 zile lucratoare de
» Cu valabilitate pe
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pe cel putin 26 luni, durata prezentului contract, conform art. 291 din Legea nr.177/2015, pentru
modificarea §i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, care sa fie in
cuantum echivalent cu valoarez contractului.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obligd si plateasci pretul cdtre prestator, in baza procesului verbal de
receptie a serviciilor, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistririj |a achizitor a facturii
emise de cétre prestator.

8.2 - Achizitorul se obligd s receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

8.3. Plata contravalorii serviciilor prestate se va realiza astfe]:

- achitarea contravalorii elaborarii documentatiei de proiectare, etapa 1, 2 si 3, se va face in max.

emiterea facturii;

- asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor se va deconta pe parcursul executiei
lucrarilor, trimestrial, proportional cu serviciile prestat (numar intalniri, numar faze la care a
participat).

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

9.1 = (Din cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sd-g1 execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitéti, o suma echivalents cu 0,1% din pretul contractuluj pentru fiecare zi de intrziere, pana

la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale. In cazu] In care neexecutarea obligatiilor

9.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la data emiterij
facturii de citre acesta, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalititi, o suma echivalenti cu
0,1% din plata neefectuats peniru fiecare zi de intirziere, péand la indeplinirea efectivi a
obligatiilor contractuale.

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pérti, in mod
nsidera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
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9.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de documentatia tehnico.-
economicd aprobati, ca urmare 4 unor erori de proiectare, sunt  suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice sau
Juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, |a sesizarea justificats a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnici elaborat de upn expert tehnic atestat,
conform Legii nr.177/2015, art. 2271,

Clauze specifice

10. Alte responsabilititi ale prestatoruluj
10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile previzute in contract cu

(2) Prestatorul se obligd s3 supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de $1 pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prévazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in termenul de prestare

11. Garantia de buni executie a contractului

11.1 - Prestatorul se obliga si constituie garantia de bunj executie a contractuluj in cuantum de
18.493,60 lei, conform art 40 din HG 395/2016 cu modificarile in vigoare, pentru perioada de 26
luni in termen de 5 zile de la semnarea contractului.

11.2 - Achizitorul se obligéd si elibereze garantia pentru participare si si emit3 ordinul de
incepere a contractului numaj dupi ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de buna
executie.

11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daci prestatorul nu isi executs, executs cu intdrziere sau executd
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12. Receptie si verificiri

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu: prevederile HOTARARII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si ale din LEGII nr, 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare.
12.2 - Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris
prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

13. incepere, finalizare, intdrzieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in ziua urmitoare emiterii
ordinului de incepere a serviciilor.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intirzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si

b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, care se vor adiuga la pretul contractului,
13.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenele convenite de
parti, termene care se calculeazi de la data inceperii prestirii serviciilor,
(2) In cazul in care:

orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi prestatorului, sau

alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incdlcarea
contractului de cétre prestator,
indreptétesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricirei
faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare §i vor semna un
act aditional.
13.3 - Dacé pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenele de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea termenelor
de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
13.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenelor de prestare,
orice intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.

14. Forta majora

14.1 - Forta majord este constatata de o autoritate competenta.

14.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaz.
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S o N O P e

14.3 - Indeplinirea contractului va i suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

14.4 - Partea contractantd care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i si ia orice masuri care ij stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

14.5 - Partea contractanti care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 7 zile de la incetare.

14.6- Daca forta majora actioneazi sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 60
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti sa poatd pretinda celeilalte daune-interese.

15. Solutionarea litigiilor

15.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legaturd cu indeplinirea contractului.

15.2 - Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc s
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze de citre instantele judecatoresti din Roménia de la sediul achizitorului,

16. Limba care guverneazi contractul
16.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roména.

17. Comuniciri
17.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa

fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
17.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmérii in scris a primirii comunicarii.

18. Legea aplicabili contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia,
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“
prezentul contract in 2 (doua) exemplare, céte

Pirtile au inteles s incheie astazi, 14.07.2021,
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,
COMUNA PECIU NOU ASOCIEREA
S.C. LO&G STRUCT S.R.L. -
~ S.C.TOTAL ENGINEERING S.R.L.
PRIMAR ADMINISTRATOR
DRAGAN GABRIEL RAZVAN OLARIU GABRIEL AURELIAN

Secretar General
VIORICA LIDIA MIATOV

b &w
st

Vizat CFP,
Insp. ADRIANA - SIMONA TUNSU

COMUNA PECIU NOU
VIZAT

Fantru control financiar preventiv

Nr. sigiliu;
Data r gf'(-u"i'- 203/

Semnitura | <
;—%(5

Consilier Achizitii Publice
LIANA ZAMFIRA - NACEV

|
|
|
|
|
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